

Сокулукская районная государственная администрация Чуйской области Кыргызской Республики, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Акима Ташкулова Илиаза Айжигитовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Научно-исследовательский институт экономики при Научно-исследовательском университете «Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова» (НИИЭк), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Баетова Батыркула Исаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании Указа Президента Кыргызской Республики от 18 октября 2022 года № 350 «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики», Указа Президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года № 370 «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики» и Распоряжения Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области №102 от 25.03.2024 г. «О разработке проекта программы социально-экономического развития Чуйской области на 2024-2030 годы».

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет работу по разработке проекта **Программы социально-экономического развития Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг.** (далее – Программа).

1.2. За выполненную работу Заказчик оплачивает Исполнителю в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене 3432400 (три миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста) сом.

1.3. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

1.4. После подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 70% от стоимости работы по настоящему Договору – 2402680 (два миллиона четыреста две тысячи шестьсот восемьдесят) сом.

1.5. При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приёмки разработанных материалов с приложением к нему документации в соответствии с Техническим заданием.

1.6. На основании Акта сдачи-приёмки Заказчик перечисляет Исполнителю полную оплату с учетом выплаченного аванса в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора в течение 15 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки.

1.7. Перечень прилагаемых к Договору документов:

1. Техническое задание;
2. Протокол соглашения о договорной цене;
3. Обоснование договорной цены;
4. График исполнения работ.

## 2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения по взаимной договоренности Сторон. Каждая из Сторон вправе инициировать внесение изменений в настоящий Договор. Предложения направляются другой Стороне, которая в течение 5 рабочих дней рассматривает и направляет ответ. Изменения в настоящий Договор вносятся путем заключения в письменной форме Дополнительных соглашений, подписанных Сторонами, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. В случае задержки сроков исполнения работ по независящим от Исполнителя причинам, то по согласованию сторон будет изменен график исполнения работ и срок действия настоящего Договора.

2.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору (за нарушение сроков выполнения работ), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от суммы невыполненных работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Договора.

2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. 1.4. и 1.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей суммы оплаты услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы настоящего Договора.

2.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

2.6. Стороны согласовали создание совместной рабочей группы на принципах равенства и партнерства, распределив участников поровну, т.е. по 50%. Рабочая группа будет заниматься совместной деятельностью для достижения общих целей и задач, определенных сторонами.

## 3. ФОРС-МАЖОР

3.1. В случае возникновения у любой из Сторон обстоятельств непреодолимой силы по исполнению своих обязательств по настоящему Договору, выполнение обязательств приостанавливается лишь на срок действия форс-мажорных событий.

3.2. К форс-мажорным событиям относятся стихийные бедствия, гражданские беспорядки, войны, прочие акты насилия, забастовки, аварии на транспорте и прочие события, неподконтрольные ссылающейся на форс-мажор Сторон.

3.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажор, обязана немедленно информировать другую Сторону относительно характера, даты наступления и предполагаемой продолжительности указанных событий.

## 4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Стороны принимают все возможные меры для разрешения споров и разногласий, которые могут возникнуть в результате применения настоящего Договора, путём переговоров.

4.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

## 5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут лишь по взаимному соглашению Сторон.

5.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно лишь в случае, предусмотренном действующим законодательством (в том числе - по решению суда).

## 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящим Стороны гарантируют, что лица, подписавшие данный Договор, являются полномочными представителями каждой из сторон, и нет необходимости в получении каких бы то ни было дополнительных разрешений и одобрений.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Начало работ - дата поступления средств согласно п.1.4 настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя.

Окончание работ - дата подписания Акта сдачи-приемки согласно п. 1.6 настоящего Договора.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

[illegible]

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по разработке проекта Программы социально-экономического развития  
Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг.

**1. Основание для разработки:** Распоряжение Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области №102 от 25.03.2024 г. «О разработке проекта программы социально-экономического развития Чуйской области на 2024-2030 годы».

### **2. Основное содержание работы:**

- анализ текущего состояния социально-экономического развития Сокулукского района;
- определение основных проблем и вызовов, с которыми сталкивается район в области социально-экономического развития;
- разработка проекта Программы социально-экономического развития Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг. (далее – Программа);
- формулирование конкретных целей и задач, необходимых для достижения поставленных программных целей;
- определение необходимых ресурсов (природных, финансовых, кадровых, информационных и т.д.) для реализации Программы;
- разработка механизмов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;
- подготовка рекомендаций по улучшению социально-экономического развития района на основе проведенного анализа и разработанных программных целей.

**4. Требования к работе:** Разрабатываемые материалы должны основываться на действующих нормативно-технических и нормативно-правовых актах Кыргызской Республики, в том числе на Методологию стратегического планирования по разработке программ социально-экономического развития районного уровня (Приложение к Приказу Министерства и коммерции Кыргызской Республики №1 от 19 января 2024 года).

### **5. Требования к оформлению документов и сроку выполнения работы:**

- материалы должны быть представлены на государственном и официальном языках;
- Исполнитель должен согласовывать проект разрабатываемых материалов с Заказчиком и принимать участие в обсуждении результатов разработки;
- работа должна быть выполнена в течение шести месяцев с даты начала работ по настоящему Договору;
- работа считается завершенной с момента подписания Акта сдачи-приемки работы.

**Протокол**  
соглашения о договорной цене на разработку проекта  
Программы социально-экономического развития  
Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг.

Мы, нижеподписавшиеся, Баетов Б.И., директор Научно-исследовательского института экономики при Научно-исследовательском университете «Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова», от лица «ИСПОЛНИТЕЛЯ», и Ташкулов И.А., Аким Сокулукской районной государственной администрации Чуйской области, от лица «ЗАКАЗЧИКА», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на разработку проекта:

- 1. Программа социально-экономического развития  
Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг. 3 432 400 сом**

**В сумме: 3 432 400** (три миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста) сом.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и «ЗАКАЗЧИКОМ».

**Итого к оплате: 3 432 400** (три миллиона четыреста тридцать две тысячи четыреста) сом.

Аким Сокулукской районной  
государственной администрации

Директор НИИЭк

\_\_\_\_\_ Ташкулов И.А.

\_\_\_\_\_ Баетов Б.И.

Приложение № 3  
к Договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Обоснование**  
договорной цены на разработку проекта  
Программы социально-экономического развития  
Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг.

№	Наименование статей расходов	Всего объем затрат
1	Фонд заработной платы	1 946 000 сом (с учетом отчислений в СФ (8%+2%=10%) + подоходный налог (10%))
2	Взносы в социальный фонд 17,25%	335 700 сом (1946000*17,25%)
3	Отчисление институту 30% от ФЗП	583 800 сом (1946000*30%)
4	Расходные материалы на производственные и хозяйственные нужды: покупка канцтоваров, картриджей; услуги переводчика, публикация монографии	127 300 сом
5	Расходы на служебные поездки по району	121 900 сом
6	Транспортные расходы	160 900 сом
7	Оборудование, оргтехника	156 800 сом
	<b>Итого:</b>	<b>3 432 400 сом</b>

Руководитель работы,  
Заведующая отделом  
региональных исследований  
НИИЭк, к.э.н.

Долотбакова А.С.

Главный бухгалтер НИИЭк

Баястановна К.К.

**График исполнения работ по разработке проекта**  
Программы социально-экономического развития  
Сокулукского района Чуйской области на 2024-2028 гг.

№	Наименование работ	Этапы и сроки исполнения
1	Сбор информации и материалов, обработка данных	2 месяца
2	Разработка Программы	2 месяца
3	Обсуждение Программы на Ученом совете НИИЭк	1 месяц
4	Проведение круглого стола по обсуждению проекта Программы	
5	Согласование Программы с Заказчиком, соответствующими органами местного самоуправления	
6	Доработка Программы по поступившим замечаниям и предложениям, перевод на государственный язык и передача Заказчику	1 месяц
	<b>Всего срок выполнения работ:</b>	<b>6 месяцев</b>

**Аким Сокулукской районной  
государственной администрации**

**Директор НИИЭк**

\_\_\_\_\_ **Ташкулов И.А.**

\_\_\_\_\_ **Баетов Б.И.**